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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,
.a lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione.
27/12/2012 Rimozione di apparecchi igienico sanitari.

WC36 4,00
WC35 4,00
ap.37 2,00

SOMMANO cad 10,00 6,31 63,10

2 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla l'avvicinamento a
.a luogo di deposito provvisorio.
27/12/2012 WC36 *(lung.=1,55+3*1,85) 7,10 7,10

WC35 *(lung.=1,50+3*1,85) 7,05 7,05

SOMMANO mq 14,15 7,56 106,97

3 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e
R.02.060.160 materiali similie e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
.a attesa del trasporto allo scarico.
27/12/2012 WC36 *(lung.=(2,35+2*1,50+3*1,15)) 8,80 1,500 13,20

WC35 *(lung.=(2,25+2*1,5+3*1,15)) 8,70 1,500 13,05

SOMMANO mq 26,25 5,68 149,10

4 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
R.02.120.020 demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo
.a civile per tubazioni di impianto idrico.
05/01/2013 WC36 25,00 25,00

WC35 25,00 25,00

SOMMANO m 50,00 3,80 190,00

5 Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di
R.02.140.010 materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del
.a materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Per
17/01/2013 trasporti fino a 10 km

materiale derivante dalle demolizioni e rimozioni 5,000 5,00

SOMMANO mc 5,00 7,10 35,50

6 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.010.070. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione
27/12/2012 ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in

polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del
12.02.78 del Ministero della Sanita') per distribuzioni d'acqua fredda.
Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.
Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle
tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante
Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi
WC36 6,00
WC35 6,00
ap37 1,00

SOMMANO cad 13,00 64,23 834,99

7 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
I.01.010.130. fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
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R I P O R T O 1´379,66

a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le
31/12/2012 tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e

eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso.
E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e
funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto
di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi
WC36 6,00
WC35 6,00
ap37 1,00

SOMMANO cad 13,00 55,56 722,28

8 Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un
E.16.020.010 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a
.c fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore
31/12/2012 di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta di calce idrata

e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
WC36 (vedi demoliz. rivest.) 13,20 13,20
WC35 (vedi demoliz. rivest.) 13,05 13,05

SOMMANO mq 26,25 12,38 324,98

9 Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata
E.13.040.030 durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio,
.f rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, prima scelta, poste in
31/12/2012 opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento con giunti connessi

in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi
speciali; delle dimensioni 15x15 cm, spessore non inferiore a 9 mm
WC36 (vedi demoliz. pavim.) 7,10 7,10
WC35 (vedi demoliz. pavim.) 7,05 7,05

SOMMANO mq 14,15 47,95 678,49

10 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
E.15.020.010 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,
.a con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su
31/12/2012 sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei

stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: con
piastrelle da cm 20x20 o 20x25 in tinta
WC36 (vedi demoliz. rivest.) 13,20 13,20
WC35 (vedi demoliz. rivest.) 13,05 13,05

SOMMANO mq 26,25 37,90 994,88

11 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco
I.01.020.010. completo di: cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità,
a galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca
21/01/2013 di comando a pulsante ad incasso a distanza a due quantità manuale/

pneumatico, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a
ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta
la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali
di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni
altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in
opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad
incasso.
WC36 3,00
WC35 3,00

SOMMANO cad 6,00 393,17 2´359,02
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A   R I P O R T A R E 6´459,31



pag. 4

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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12 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare del tipo sospeso in
I.01.020.060. vetrochina colore bianco completo di: gruppo di erogazione, con
a scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate,
31/12/2012 rubinetti sottolavabo, mensole di fissaggio; compreso l'uso dei

materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso
della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e
posa in opera eseguita a regola d'arte. Lavabo sospeso da cm 65x48 in
vitreous-china con gruppo monocomando.
WC36 3,00
WC35 3,00

SOMMANO cad 6,00 337,63 2´025,78

13 Fornitura e posa in opera di lavello in ceramica a pasta di colore
I.01.020.110. bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con
b raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ;
21/01/2013 completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione;

compreso la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale
analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura,
la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa,
l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a
posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta
al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche
discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di
esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte
Lavello in extra clay a canale da cm 90x45
ap37 1,00

SOMMANO cad 1,00 457,06 457,06

14 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.100.010 pareti e soffitti.
.a WC26 1,00 1,600 1,60
04/02/2013 WC28 1,00 1,600 1,60

SOMMANO mq 3,20 2,27 7,26

15 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante
E.16.030.040 cementizio e inerti applicato mano su sottofondo esistente con
.a spessore non inf Finitura con rasante premiscelato a base di legante
04/02/2013 cementizio

WC26 1,00 1,600 1,60
WC28 1,00 1,600 1,60

SOMMANO mq 3,20 9,21 29,47

16 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione
E.21.010.010 di isolante acrilico all'acqua.
.a WC36 *(lung.=2,00+1,85+1,70+11,90) 17,45 17,45
05/01/2013 WC35 *(lung.=1,85+1,85+1,70+11,65) 17,05 17,05

ap37 3,40 3,40
WC34 3,25 3,25

soffitto * Parziale mq 41,15
WC36 *(lung.=5,00+4,80+4,60+(15,90-4*0,70)) 27,50 1,700 46,75
WC35 *(lung.=4,70+4,70+4,60+(15,70-4*0,70)) 26,90 1,700 45,73
ap37 6,70 1,700 11,39
WC34 6,60 1,700 11,22
WC28 *(lung.=7,00*2,00) 14,00 14,00

COMMITTENTE: R.U.P. Dirigente Scolastico
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R I P O R T O 170,24 8´978,88

pareti * Parziale mq 129,09

SOMMANO mq 170,24 2,10 357,50

17 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle
E.21.020.030 stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a
.a coprire.
25/01/2013 WC36 *(lung.=2,00+1,85+1,70+11,90) 17,45 17,45

WC35 *(lung.=1,85+1,85+1,70+11,65) 17,05 17,05
ap37 3,40 3,40
WC34 3,25 3,25
WC26 *(lung.=1,00*1,60) 1,60 1,60
WC28 *(lung.=1,50*2,00) 3,00 3,00

soffitto * Parziale mq 45,75
WC36 *(lung.=5,00+4,80+4,60+(15,90-4*0,70)) 27,50 1,700 46,75
WC35 *(lung.=4,70+4,70+4,60+(15,70-4*0,70)) 26,90 1,700 45,73
ap37 6,70 1,700 11,39
WC34 6,60 1,700 11,22
WC28 *(lung.=7,0*2,00) 14,00 14,00

pareti * Parziale mq 129,09

SOMMANO mq 174,84 3,51 613,69

18 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la
R.02.090.030 cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al
.e luogo di deposito provvisorio. Con materiale leggero, con interposti
31/12/2012 strati a base bituminosa.

manto di copertura *(lung.=800+362) 1162,00 1´162,00
scossaline e protezione velette cornicioni *(lung.=163,50+60,00)*(H/
peso=0,15+0,90) 223,50 1,050 234,68

SOMMANO mq 1´396,68 4,90 6´843,73

19 Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato,
E.11.060.080 altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato e
.b preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di
21/01/2013 isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/mc,

con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e
apposito sistema di fissaggio a vite. Compreso i necessari elementi di
completamento quali colmi, raccordi falda-falda, scossaline parete-
falda; è compreso, inoltre, l'eventuale adeguamento o sistemazione
della struttura portante esistente con particolare riferimento al primo
elemento vicino alla linea di gronda che deve essere eventualmente
riposizionato in modo da ottenere un canale di larghezza minima pari a
30 cm, e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. In acciaio zincato e preverniciato di colore a scelta della D.L.,
spessore pannello 40 mm.
copertura *(lung.=800,00+362,00) 1162,00 1´162,00

SOMMANO mq 1´162,00 37,27 43´307,74

20 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso
E.11.070.060 pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
.d regola d'arte compreso cicogne di sostegno, sviluppo fino a cm 100
07/01/2013 (taglio lamiera): in acciaio zincato preverniciato da 8/10

protezione veletta (corrispondenza grondaie) *(lung.=2*31,0+2*
22,20+15,3+20,1) 141,80 141,80
grondaie *(lung.=2*31,0+2*22,20+15,3+20,1) 141,80 141,80
converse 8,80 8,80

SOMMANO m 292,40 24,70 7´222,28

21 Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni

COMMITTENTE: R.U.P. Dirigente Scolastico
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R I P O R T O 67´323,82

E.12.060.010 termodinamiche mediante l'applicazione di impermeabilizzante
.a cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due
21/01/2013 successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m³ Stato drenante

o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da
geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo,
agglomerato mediante sitema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato
ai ragi UV, con esclusione di collanti, resine e altri aditivi chimici, con
le seguenti caratteristiche:Peso unitario non inferiore a 200 g/
m³;resistenza a trazione longitudinale e trasversale non iferiore a 15, 0
KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N;
Permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m³/sec
sotto grondaie e converse *(lung.=154,90+15,50) 170,40 1,000 170,40

SOMMANO mq 170,40 14,65 2´496,36

22 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:
R.05.070.010 demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;
.b spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con
24/01/2013 rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e

sfarinanti; pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii
grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento
anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a
pennello dopo accurata spazzolatura; accurato lavaggio della zona di
intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta
cementizia pronta all'uso per riprese e stuccature a spessore,
fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici
tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche idonea per ripristini
di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti
verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2
cm per trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm³
ripristino cornicioni ammalorati (sul 20% dello sviluppo) *
(lung.=160+60) 0,20 220,00 0,500 22,00

SOMMANO mq 22,00 79,78 1´755,16

23 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
P.03.010.020 aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita A quattro
.c ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0
24/01/2013 ripristino cornicioni ammalorati *(lung.=160+60) 0,20 220,00 44,00

per ripristino discendenti 20,00 20,00

SOMMANO m 64,00 24,38 1´560,32

24 Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di
R.02.140.010 materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del
.a materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Per
17/01/2013 trasporti fino a 10 km

manto di copertura *(H/peso=10,00/100) 1185,00 0,100 118,50
scossaline *(par.ug.=211+34)*(H/peso=5,00/100) 245,00 0,050 12,25

SOMMANO mc 130,75 7,10 928,33

25 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,
R.02.110.050 inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
.c smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
17/01/2013 sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e

accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m. Di superficie oltre i 5 m².
laboratori 8,00 2,80 2,400 53,76
ingresso principale 1,00 4,00 2,400 9,60

SOMMANO mq 63,36 5,08 321,87

26 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,

COMMITTENTE: R.U.P. Dirigente Scolastico
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R.02.110.050 inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
.b smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
31/12/2012 sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e

accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m. Di superficie da 3,01 a 5 m².
laboratori 1,00 1,00 2,400 2,40
laboratori 1,00 1,50 2,400 3,60

SOMMANO mq 6,00 6,38 38,28

27 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale,
R.02.060.010 gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il
.b sottofondo eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale
17/01/2013 numerazione delle lastre da riutilizzare

rimozione soglie 2,00 3,30 0,380 2,51

SOMMANO mq 2,51 15,75 39,53

28 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a delle superfici.
17/01/2013 bordo finestre *(lung.=2,40+1,50) 2,00 3,90 0,300 2,34

SOMMANO mq 2,34 4,61 10,79

29 Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta
E.08.020.140 confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a
.a 750 kg/mc con percentuale di foratura 45%, posti in opera con malta
17/01/2013 comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli,

architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le
incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
regola dÆarte Con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e
dimensioni 25x25x30 cm, per murature portanti anche in zona
sismica.
restringimento finestre 2,00 1,05 0,300 2,400 1,51

SOMMANO mq 1,51 49,21 74,31

30 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
E.16.020.050 strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
.c mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di
17/01/2013 colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico

alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti
verticali con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce
per 1,00 mc di sabbia.
su nuova muratura *(lung.=1,10+0,30) 2,00 1,40 2,400 6,72

SOMMANO mq 6,72 19,21 129,09

31 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
E.16.020.060 strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
.c mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di
17/01/2013 colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico

alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti
verticali: con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di
calce per 1,00 mc di sabbia.
su nuova muratura 2,00 1,10 2,400 5,28

SOMMANO mq 5,28 20,44 107,92

32 Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di
R.02.140.010 materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del
.a materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Per
17/01/2013 trasporti fino a 10 km

COMMITTENTE: R.U.P. Dirigente Scolastico
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infissi laboratori 55,200 0,150 8,28

SOMMANO mc 8,28 7,10 58,79

33 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o
E.14.010.020 simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
.g larghezza superiore a 18 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista,
18/01/2013 con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda,

compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti e grappe. Travertino
laboratorio 24 1,00 2,05 0,380 0,78
laboratorio 25 1,00 2,05 0,380 0,78

SOMMANO m 1,56 106,49 166,12

34 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o
E.18.080.040 portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa
.b anche con parti apribili a vasistas, realizzato con due profilati in lega
31/12/2012 di alluminio estruso UNI 9006-1-1988, assemblate meccanicamente

con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione
adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con
trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore scelto dalla
D.L. dello spessore da 15 a 18 micron, escluso vetri e pannelli con
sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia
completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione
della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro
a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in
alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri,
anche eventuali opere murarie, per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte:  per superfici da m² 2.5 fino a 5.
laboratori 2,00 2,00 2,400 9,60
laboratori 1,00 1,00 2,400 2,40
laboratori 1,00 1,50 2,400 3,60

SOMMANO mq 15,60 291,45 4´546,62

35 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o
E.18.080.040 portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa
.c anche con parti apribili a vasistas, realizzato con due profilati in lega
31/12/2012 di alluminio estruso UNI 9006-1-1988, assemblate meccanicamente

con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione
adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con
trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore scelto dalla
D.L. dello spessore da 15 a 18 micron, escluso vetri e pannelli con
sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia
completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione
della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro
a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in
alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri,
anche eventuali opere murarie, per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte:  per superfici oltre m² 5.
laboratori 6,00 2,80 2,400 40,32
ingresso principale 1,00 4,00 2,400 9,60

SOMMANO mq 49,92 278,04 13´879,76

36 Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore,
E.20.020.040 lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da
.a pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro
31/12/2012 float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in

metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di
aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/
m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con
opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso
sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1:
intercapedine lastre 12 mm (5+12+5)

COMMITTENTE: R.U.P. Dirigente Scolastico

A   R I P O R T A R E 93´437,07
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R I P O R T O 93´437,07

laboratori 6,00 2,70 2,300 37,26
laboratori 2,00 1,90 2,300 8,74
laboratori 1,00 0,90 2,300 2,07
laboratori 1,00 1,40 2,300 3,22
ingresso principale 1,00 3,90 2,300 8,97

SOMMANO mq 60,26 58,74 3´539,67

37 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,
.a lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione.
27/12/2012 Rimozione di apparecchi igienico sanitari.

WC56 4,00
WC55 4,00
ap57 2,00
WC66 4,00
WC65 4,00
ap67 2,00

SOMMANO cad 20,00 6,31 126,20

38 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla l'avvicinamento a
.a luogo di deposito provvisorio.
27/12/2012 WC56 17,50 17,50

WC55 17,50 17,50
WC66 *(lung.=1,55+3*1,85) 7,10 7,10
WC65 *(lung.=1,50+3*1,85) 7,05 7,05

SOMMANO mq 49,15 7,56 371,57

39 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e
R.02.060.160 materiali similie e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
.a attesa del trasporto allo scarico.
27/12/2012 WC56 *(lung.=(5,05+2,70+3*1,15)) 11,20 1,500 16,80

WC55 *(lung.=(5,05+2,70+3*1,15)) 11,20 1,500 16,80
WC66 *(lung.=(2,35+2*1,50+3*1,15)) 8,80 1,500 13,20
WC65 *(lung.=(2,25+2*1,5+3*1,15)) 8,70 1,500 13,05

SOMMANO mq 59,85 5,68 339,95

40 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
R.02.120.020 demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo
.a civile per tubazioni di impianto idrico.
05/01/2013 WC56 20,00 20,00

WC55 20,00 20,00
WC66 25,00 25,00
WC65 25,00 25,00

SOMMANO m 90,00 3,80 342,00

41 Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di
R.02.140.010 materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del
.a materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Per
17/01/2013 trasporti fino a 10 km

materiale proveniente da demolizioni e rimozioni *(H/peso=45+10,00) 55,000 55,00

SOMMANO mc 55,00 7,10 390,50

42 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.010.070. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione
27/12/2012 ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in

polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del

COMMITTENTE: R.U.P. Dirigente Scolastico

A   R I P O R T A R E 98´546,96
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R I P O R T O 98´546,96

12.02.78 del Ministero della Sanita') per distribuzioni d'acqua fredda.
Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.
Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle
tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante
Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi
WC56 6,00
WC55 6,00
ap57 1,00
WC66 6,00
WC65 6,00
ap67 1,00

SOMMANO cad 26,00 64,23 1´669,98

43 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
I.01.010.130. fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le
31/12/2012 tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e

eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso.
E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e
funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto
di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi
WC56 6,00
WC55 6,00
ap57 1,00
WC66 6,00
WC65 6,00
ap67 1,00

SOMMANO cad 26,00 55,56 1´444,56

44 Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un
E.16.020.010 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a
.c fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore
31/12/2012 di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta di calce idrata

e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
WC56 (vedi demoliz. rivest.) 19,80 19,80
WC55 (vedi demoliz. rivest.) 19,58 19,58
WC66 (vedi demoliz. rivest.) 13,20 13,20
WC65 (vedi demoliz. rivest.) 13,05 13,05

SOMMANO mq 65,63 12,38 812,50

45 Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata
E.13.040.030 durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio,
.f rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, prima scelta, poste in
31/12/2012 opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento con giunti connessi

in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi
speciali; delle dimensioni 15x15 cm, spessore non inferiore a 9 mm
WC56 (vedi demoliz. pavim.) 17,50 17,50
WC55 (vedi demoliz. pavim.) 17,50 17,50
WC66 (vedi demoliz. pavim.) *(lung.=1,55+3*1,85) 7,10 7,10
WC65 (vedi demoliz. pavim.) *(lung.=1,50+3*1,85) 7,05 7,05

SOMMANO mq 49,15 47,95 2´356,74

46 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
E.15.020.010 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,
.a con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su
31/12/2012 sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei

stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: con
piastrelle da cm 20x20 o 20x25 in tinta
WC56 (vedi demoliz. rivest.) 16,80 16,80
WC55 (vedi demoliz. rivest.) 16,80 16,80

COMMITTENTE: R.U.P. Dirigente Scolastico
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R I P O R T O 33,60 104´830,74

WC66 (vedi demoliz. rivest.) 13,20 13,20
WC65 (vedi demoliz. rivest.) 13,05 13,05

SOMMANO mq 59,85 37,90 2´268,32

47 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco
I.01.020.010. completo di: cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità,
a galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca
21/01/2013 di comando a pulsante ad incasso a distanza a due quantità manuale/

pneumatico, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a
ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta
la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali
di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni
altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in
opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad
incasso.
WC56 3,00
WC55 3,00
WC66 3,00
WC65 3,00

SOMMANO cad 12,00 393,17 4´718,04

48 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare del tipo sospeso in
I.01.020.060. vetrochina colore bianco completo di: gruppo di erogazione, con
a scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate,
31/12/2012 rubinetti sottolavabo, mensole di fissaggio; compreso l'uso dei

materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso
della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e
posa in opera eseguita a regola d'arte. Lavabo sospeso da cm 65x48 in
vitreous-china con gruppo monocomando.
WC56 3,00
WC55 3,00
WC66 3,00
WC65 3,00

SOMMANO cad 12,00 337,63 4´051,56

49 Fornitura e posa in opera di lavello in ceramica a pasta di colore
I.01.020.110. bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con
b raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ;
21/01/2013 completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione;

compreso la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale
analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura,
la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa,
l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a
posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta
al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche
discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di
esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte
Lavello in extra clay a canale da cm 90x45
ap57 1,00
ap67 1,00

SOMMANO cad 2,00 457,06 914,12

COMMITTENTE: R.U.P. Dirigente Scolastico
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R I P O R T O 116´782,78

50 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione
E.21.010.010 di isolante acrilico all'acqua.
.a WC56 17,50 17,50
05/01/2013 WC55 17,50 17,50

ap57 3,40 3,40
WC54 3,20 3,20

soffitto * Parziale mq 41,60
WC56 *(lung.=5,00+4,80+4,60+(15,90-4*0,70)) 27,50 1,500 41,25
WC55 *(lung.=4,70+4,70+4,60+(15,70-4*0,70)) 26,90 1,500 40,35
ap57 6,70 1,500 10,05
WC54 6,60 1,500 9,90

pareti * Parziale mq 101,55
WC66 *(lung.=2,00+1,85+1,70+11,90) 17,45 17,45
WC65 *(lung.=1,85+1,85+1,70+11,65) 17,05 17,05
ap67 3,40 3,40
WC64 3,25 3,25

soffitto * Parziale mq 41,15
WC66 *(lung.=5,00+4,80+4,60+(15,90-4*0,70)) 27,50 1,500 41,25
WC65 *(lung.=4,70+4,70+4,60+(15,70-4*0,70)) 26,90 1,500 40,35
ap67 6,70 1,500 10,05
WC64 6,60 1,500 9,90

pareti * Parziale mq 101,55

SOMMANO mq 285,85 2,10 600,29

51 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle
E.21.020.030 stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a
.a coprire.
25/01/2013 WC56 17,50 17,50

WC55 17,50 17,50
ap57 3,40 3,40
WC54 3,20 3,20

soffitto * Parziale mq 41,60
WC56 *(lung.=5,00+4,80+4,60+(15,90-4*0,70)) 27,50 1,500 41,25
WC55 *(lung.=4,70+4,70+4,60+(15,70-4*0,70)) 26,90 1,500 40,35
ap57 6,70 1,500 10,05
WC54 6,60 1,500 9,90

pareti * Parziale mq 101,55
WC66 *(lung.=2,00+1,85+1,70+11,90) 17,45 17,45
WC65 *(lung.=1,85+1,85+1,70+11,65) 17,05 17,05
ap67 3,40 3,40
WC64 3,25 3,25

soffitto * Parziale mq 41,15
WC66 *(lung.=5,00+4,80+4,60+(15,90-4*0,70)) 27,50 1,500 41,25
WC65 *(lung.=4,70+4,70+4,60+(15,70-4*0,70)) 26,90 1,500 40,35
ap67 6,70 1,500 10,05
WC64 6,60 1,500 9,90

pareti * Parziale mq 101,55

SOMMANO mq 285,85 3,51 1´003,33

52 Riparazione di serramenti in alluminio mediante la sostituzione delle
R.06.020.030 ferramenta di sostegno e ripristino del giunto interno ed esterno tra
.b muratura ed infisso, previo rimozione del vecchio sigillante di silicone
21/01/2013 mediante l'ausilio di opportuna spatola e con utilizzo di liquido

"rimuovi silicone" capace di eliminare i residui di silicone indurito, la
rimozione delle tracce di polvere mediante una spazzola a pelo
morbido o con l'utilizzo di aria compressa allo scopo di garantire una
perfetta adesione sia sull'intonaco che sull'alluminio dell'infisso;
messa in opera di un silicone acrilico ad alta resistenza agli agenti

COMMITTENTE: R.U.P. Dirigente Scolastico
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R I P O R T O 118´386,40

atmosferici, ai raggi U.V. e alle muffe avendo cura di  contenere al
massimo le dimensioni del cordone spingendolo a fondo nelle fessure
tra infisso e parete con una spatola e rimuovendo l'abbondanza di
adesivo, compreso anche l'eventuale smontaggio e rimontaggio
dell'infisso se necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
WC56 2,00 3,20 1,000 6,40
WC55 1,00 3,20 1,000 3,20
WC66 2,00 3,20 1,000 6,40
WC65 1,00 3,20 1,000 3,20

SOMMANO mq 19,20 22,96 440,83

53 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi
E.18.020.010 impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato
.a dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la
05/01/2013 ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e

degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard
di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia in noce tanganika
WC55 1,00

SOMMANO cad 1,00 266,29 266,29

54 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco).
R.02.050.030 aula 58 6,00 1,300 7,80
.a aula 61 4,00 2,000 8,00
31/12/2012 aula 63 6,10 1,600 9,76

aula 68 7,30 1,600 11,68

SOMMANO mq 37,24 1,44 53,63

55 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.100.010 pareti e soffitti.
.a vedi voce "rimozione strato intonaco" 37,24
07/01/2013

SOMMANO mq 37,24 2,27 84,53

56 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante
E.16.030.040 cementizio e inerti applicato mano su sottofondo esistente con
.a spessore non inf Finitura con rasante premiscelato a base di legante
31/12/2012 cementizio

vedi voce "rimozione strato intonaco" 37,24

SOMMANO mq 37,24 9,21 342,98

57 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione
E.21.010.010 di isolante acrilico all'acqua.
.a soffitti aule *(lung.=7,30*6,00+7,40*6,00+7,40*6,00+7,30*6,00+
25/01/2013 7,40*6,00+7,40*6,00+7,50*6,00+7,70*6,10+7,30*6,10+7,50*6,10+

4,65*6,10) 475,82 475,82
pareti aule *(lung.=2*(7,30+6,00)+2*(7,40+6,00)+2*(7,40+6,00)+2*
(7,30+6,00)+2*(7,40+6,00)+2*(7,40+6,00)+2*(7,50+6,00)+2*(7,70+
6,10)+2*(7,30+6,10)+2*(7,50+6,10)+2*(4,65+6,10)) 290,50 3,200 929,60
a detrarre infissi esterni -20,00 2,80 1,400 -78,40
a detrarre infissi interni -11,00 0,900 2,100 -20,79

Sommano positivi mq 1´405,42
Sommano negativi mq -99,19

SOMMANO mq 1´306,23 2,10 2´743,08

58 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle
E.21.020.030 stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a
.a coprire.

COMMITTENTE: R.U.P. Dirigente Scolastico
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R I P O R T O 122´317,74

04/01/2013 soffitti aule *(lung.=7,30*6,00+7,40*6,00+7,40*6,00+7,30*6,00+
7,40*6,00+7,40*6,00+7,50*6,00+7,70*6,10+7,30*6,10+7,50*6,10+
4,65*6,10) 475,82 475,82
pareti aule *(lung.=2*(7,30+6,00)+2*(7,40+6,00)+2*(7,40+6,00)+2*
(7,30+6,00)+2*(7,40+6,00)+2*(7,40+6,00)+2*(7,50+6,00)+2*(7,70+
6,10)+2*(7,30+6,10)+2*(7,50+6,10)+2*(4,65+6,10)) 290,50 3,200 929,60
a detrarre infissi esterni -20,00 2,80 1,400 -78,40
a detrarre infissi interni -11,00 0,900 2,100 -20,79

Sommano positivi mq 1´405,42
Sommano negativi mq -99,19

SOMMANO mq 1´306,23 3,51 4´584,87

59 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco).
R.02.050.030 laboratorio 29 (soffitto) *(par.ug.=4,00*5,00+4,00*1,80) 27,20 27,20
.a laboratorio 30 (soffitto) *(par.ug.=1,80*2,20) 3,96 3,96
31/12/2012 laboratorio 25 (soffitto) *(par.ug.=6,40*0,50) 3,20 3,20

laboratori (pareti) 20,00
sala riunione *(par.ug.=2,00*2,00) 4,00 4,00
aula 39 *(par.ug.=1,50*2,00) 3,00 3,00
WC27 *(par.ug.=1,50*2,00) 3,00 3,00
WC26 *(par.ug.=1,00*1,25) 1,25 1,25

SOMMANO mq 65,61 1,44 94,48

60 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.100.010 pareti e soffitti.
.a vedi voce "rimozione strato intonaco" 65,61
07/01/2013

SOMMANO mq 65,61 2,27 148,93

61 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante
E.16.030.040 cementizio e inerti applicato mano su sottofondo esistente con
.a spessore non inf Finitura con rasante premiscelato a base di legante
31/12/2012 cementizio

vedi voce "rimozione strato intonaco" 65,61

SOMMANO mq 65,61 9,21 604,27

62 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione
E.21.010.010 di isolante acrilico all'acqua.
.a soffitti laboratori *(lung.=7,45*5,70+7,45*5,90+7,45*6,40+6,83*
25/01/2013 5,00+8,00*5,00) 208,25 208,25

pareti laboratori *(larg.=2*(7,45+5,70)+2*(7,45+5,90)+2*(7,45+
6,40)+2*(6,83+5,00)+2*(8,00+5,00)) 130,360 4,100 534,48
a detrarre infissi esterni -7,00 2,800 2,400 -47,04
a detrarre infissi interni -5,00 0,900 2,100 -9,45
soffitti aule *(lung.=7,80*6,00+7,40*6,00+7,40*6,00+7,30*6,00+
7,40*6,00+7,40*6,00+7,50*6,00) 313,20 313,20
pareti aule *(lung.=2*(7,80+6,00)+2*(7,40+6,00)+2*(7,40+6,00)+2*
(7,30+6,00)+2*(7,40+6,00)+2*(7,40+6,00)+2*(7,50+6,00)) 188,40 3,200 602,88
a detrarre infissi esterni -14,00 2,80 1,400 -54,88
a detrarre infissi esterni -1,00 5,30 1,400 -7,42
a detrarre infissi interni -7,00 0,900 2,100 -13,23
soffitto sala riunioni 14,75 9,000 132,75
pareti sala riunioni *(lung.=2*(14,75+9,00)) 47,50 4,100 194,75
a dertrarre infissi esterni -5,00 3,300 1,400 -23,10

-2,00 1,000 2,400 -4,80
-1,00 1,200 2,100 -2,52
-1,00 2,200 2,100 -4,62

Sommano positivi mq 1´986,31
Sommano negativi mq -167,06

COMMITTENTE: R.U.P. Dirigente Scolastico

A   R I P O R T A R E 1´819,25 127´750,29
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´819,25 127´750,29

SOMMANO mq 1´819,25 2,10 3´820,43

63 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle
E.21.020.030 stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a
.a coprire.
04/01/2013 soffitti laboratori *(lung.=7,45*5,70+7,45*5,90+7,45*6,40+6,83*

5,00+8,00*5,00) 208,25 208,25
pareti laboratori *(larg.=2*(7,45+5,70)+2*(7,45+5,90)+2*(7,45+
6,40)+2*(6,83+5,00)+2*(8,00+5,00)) 130,360 4,100 534,48
a detrarre infissi esterni -7,00 2,800 2,400 -47,04
a detrarre infissi interni -5,00 0,900 2,100 -9,45
soffitti aule *(lung.=7,80*6,00+7,40*6,00+7,40*6,00+7,30*6,00+
7,40*6,00+7,40*6,00+7,50*6,00) 313,20 313,20
pareti aule *(lung.=2*(7,80+6,00)+2*(7,40+6,00)+2*(7,40+6,00)+2*
(7,30+6,00)+2*(7,40+6,00)+2*(7,40+6,00)+2*(7,50+6,00)) 188,40 3,200 602,88
a detrarre infissi esterni -14,00 2,80 1,400 -54,88
a detrarre infissi esterni -1,00 5,30 1,400 -7,42
a detrarre infissi interni -7,00 0,900 2,100 -13,23
soffitto sala riunioni 14,75 9,000 132,75
pareti sala riunioni *(lung.=2*(14,75+9,00)) 47,50 4,100 194,75
a dertrarre infissi esterni -5,00 3,300 1,400 -23,10

-2,00 1,000 2,400 -4,80
-1,00 1,200 2,100 -2,52
-1,00 2,200 2,100 -4,62

Sommano positivi mq 1´986,31
Sommano negativi mq -167,06

SOMMANO mq 1´819,25 3,51 6´385,57

64 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la
R.02.090.030 cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al
.e luogo di deposito provvisorio. Con materiale leggero, con interposti
07/01/2013 strati a base bituminosa.

tettoia 4,40 1,850 8,14

SOMMANO mq 8,14 4,90 39,89

65 Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di
R.02.140.010 materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del
.a materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Per
18/01/2013 trasporti fino a 10 km

4,40 1,850 0,100 0,81

SOMMANO mc 0,81 7,10 5,75

66 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi
E.19.010.020 sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole,
.b ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le chiacciature, forature e le
07/01/2013 saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe

idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al
DM 5 agosto 1999, esclusi i trattamenti protettivi in acciaio Fe 430
gr.b
struttura tettoia 200,000 200,00

SOMMANO kg 200,00 4,29 858,00

67 Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera
E.19.010.060 mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualità idonei
.a all'acciaio impiegato, in acciaio Fe 360 gr.b
07/01/2013 struttura tettoia 200,000 200,00

SOMMANO kg 200,00 0,13 26,00

COMMITTENTE: R.U.P. Dirigente Scolastico
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 138´885,93

68 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la
E.19.040.030 corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
.c temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e
07/01/2013 quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le

specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di strutture tubolari
immersione di strutture tubolari
struttura tettoia 200,000 200,00

SOMMANO kg 200,00 0,83 166,00

69 Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato,
E.11.060.080 altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato e
.b preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di
07/01/2013 isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/mc,

con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e
apposito sistema di fissaggio a vite. Compreso i necessari elementi di
completamento quali colmi, raccordi falda-falda, scossaline parete-
falda; è compreso, inoltre, l'eventuale adeguamento o sistemazione
della struttura portante esistente con particolare riferimento al primo
elemento vicino alla linea di gronda che deve essere eventualmente
riposizionato in modo da ottenere un canale di larghezza minima pari a
30 cm, e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. In acciaio zincato e preverniciato di colore a scelta della D.L.,
spessore pannello 40 mm.
tettoia 4,600 1,850 8,51

SOMMANO mq 8,51 37,27 317,17

70 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso
E.11.070.050 pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
.d regola d'arte compreso cicogne di sostegno, sviluppo fino a cm 50
07/01/2013 (taglio lamiera): in acciaio zincato preverniciato da 8/10

scossaline *(lung.=1,85+4,60+1,85) 8,30 8,30
grondaie 4,60 4,60

SOMMANO m 12,90 16,69 215,30

71 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi
E.18.020.010 impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato
.a dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la
07/01/2013 ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e

degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard
di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia in noce tanganika
aula 1,00

SOMMANO cad 1,00 266,29 266,29

72 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il
.a 1° mese o frazione
07/01/2013 11,50 7,000 80,50

16,00 10,000 160,00

SOMMANO mq 240,50 3,00 721,50

73 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per
.b ogni mese o frazione dopo il 1°
07/01/2013 3,00 11,50 7,000 241,50

3,00 16,00 10,000 480,00

SOMMANO mq/30gg 721,50 0,28 202,02

74 Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti,

COMMITTENTE: R.U.P. Dirigente Scolastico
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 140´774,21

P.03.010.060 eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo
.a in opera Schermatura di conteminento.
07/01/2013 11,50 7,000 80,50

16,00 10,000 160,00

SOMMANO mq 240,50 3,12 750,36

75 Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di
P.03.010.070 lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su
.a ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di
07/01/2013 effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione.

2,00 11,50 1,000 23,00
2,00 16,00 1,000 32,00

SOMMANO mq 55,00 7,81 429,55

76 Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di
P.03.010.070 lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su
.b ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di
07/01/2013 effettivo sviluppo Nolo per ogni mese dopo il 1°.

(par.ug.=2*3) 6,00 11,50 1,000 69,00
(par.ug.=2*3) 6,00 16,00 1,000 96,00

SOMMANO mq/30gg 165,00 1,18 194,70

77 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari
P.03.010.100 con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli,
.a femapiede e parapetti. Con caratteristiche: larghezza utile di ogni
07/01/2013 rampa non inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale

non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per
metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione.

6,000 6,00

SOMMANO m 6,00 17,45 104,70

78 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari
P.03.010.100 con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli,
.b femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni
07/01/2013 rampa non inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale

non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per
metro di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°.

3,00 6,000 18,00

SOMMANO m/30gg 18,00 1,41 25,38

79 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,
R.02.090.060 compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al
.a luogo di deposito provvisorio.
18/01/2013 discendenti 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 5,16 516,00

80 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
E.11.070.120 onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso
.d collari di sostegno in acciaio zincato preverniciato da 8/10
18/01/2013 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 9,81 981,00

81 Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di
E.11.070.020 altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte
.b superiore, posto in opera su foro già predisposto: diametro da 120÷150
24/01/2013 mm

COMMITTENTE: R.U.P. Dirigente Scolastico
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R I P O R T O 143´775,90

10,00

SOMMANO cad 10,00 8,83 88,30

82 Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso
E.11.070.160 fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
.a finita a regola d'arte: in acciaio zincato
18/01/2013 50,00

SOMMANO cad 50,00 5,21 260,50

83 Riparazione di serramenti in alluminio mediante la sostituzione delle
R.06.020.030 ferramenta di sostegno e ripristino del giunto interno ed esterno tra
.b muratura ed infisso, previo rimozione del vecchio sigillante di silicone
21/01/2013 mediante l'ausilio di opportuna spatola e con utilizzo di liquido

"rimuovi silicone" capace di eliminare i residui di silicone indurito, la
rimozione delle tracce di polvere mediante una spazzola a pelo
morbido o con l'utilizzo di aria compressa allo scopo di garantire una
perfetta adesione sia sull'intonaco che sull'alluminio dell'infisso;
messa in opera di un silicone acrilico ad alta resistenza agli agenti
atmosferici, ai raggi U.V. e alle muffe avendo cura di  contenere al
massimo le dimensioni del cordone spingendolo a fondo nelle fessure
tra infisso e parete con una spatola e rimuovendo l'abbondanza di
adesivo, compreso anche l'eventuale smontaggio e rimontaggio
dell'infisso se necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
finestre aule 14,00 2,80 1,400 54,88
finestre aule 1,00 5,30 1,400 7,42
finestre sala riunione 4,00 2,60 1,400 14,56
finestre sala riunione 2,00 1,00 1,000 2,00
finestre uffici 8,00 2,80 1,400 31,36
finestre uffici 2,00 2,80 1,000 5,60

SOMMANO mq 115,82 22,96 2´659,23

84 Riparazione di serramenti in alluminio mediante la sostituzione delle
R.06.020.030 ferramenta di sostegno e ripristino del giunto interno ed esterno tra
.b muratura ed infisso, previo rimozione del vecchio sigillante di silicone
21/01/2013 mediante l'ausilio di opportuna spatola e con utilizzo di liquido

"rimuovi silicone" capace di eliminare i residui di silicone indurito, la
rimozione delle tracce di polvere mediante una spazzola a pelo
morbido o con l'utilizzo di aria compressa allo scopo di garantire una
perfetta adesione sia sull'intonaco che sull'alluminio dell'infisso;
messa in opera di un silicone acrilico ad alta resistenza agli agenti
atmosferici, ai raggi U.V. e alle muffe avendo cura di  contenere al
massimo le dimensioni del cordone spingendolo a fondo nelle fessure
tra infisso e parete con una spatola e rimuovendo l'abbondanza di
adesivo, compreso anche l'eventuale smontaggio e rimontaggio
dell'infisso se necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
finestre aule 14,00 2,80 1,400 54,88
finsetre aule 1,00 5,80 1,400 8,12
finestre aule 7,00 2,80 1,400 27,44
finestre aule 1,00 3,30 1,000 3,30

SOMMANO mq 93,74 22,96 2´152,27

85 Smontaggio e ri-montaggio di impianto fotovoltaico esistente sul tetto
N.P.001.a del fabbricato eseguito con manodopera specializzata, incluso:
24/02/2014 1. smantellamento sia della parte meccanica che di quella elettrica ed

in particolare:
    - moduli fotovoltaici
    - carpenteria di ancoraggio tra modulo e moduli
    - struttura portante dei moduli
    - carpenteria di ancoraggio tra struttura portante dei moduli ed
ancoraggi su tetto esistente
    - scollegamento dei connettori di stringa

COMMITTENTE: R.U.P. Dirigente Scolastico
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R I P O R T O 148´936,20

    - scollegamento dei quadri di campo in CC
    - scollegamento dei quadri di rete in AC
    - scollegamento inverter
    - ogni parte relativa all'impianto fotovoltaico necessaria alla buona
riuscita del montaggio del nuovo manto di copertura
    - stoccaggio in locali indicati dalla D.L. del materiale smontato
2. Ri-montaggio dell'impianto fotovoltaico incluso il ripristino della
parte meccanica sul nuovo manto di copertura e di tutti i cablaggi
elettrici:
    - ripristino della struttura in carpenteria portante dei moduli
    - utilizzo di guaine e siliconi speciali per evitare l'infiltrazione di
acqua piovana ed altro
    - montaggio dei moduli fotovoltaici e relativo cablaggio delle
stringhe così come da progetto originale
    - collegamento delle stringhe ai relativi inverter
    - cablaggio dei quadri elettrici in CC
    - cablaggio dei quadri elettrici in AC
    - messa in funzione dell'impianto con relativa verifica di
funzionamento.
Compreso la sostituzione di tutto il materiale eventualmente
danneggiato nelle operazioni di smontaggio ed, inoltre, tutto  il
materiale occorrente per  l'adeguamento della parte elettrica alle norme
attuali, quanto necessario per adeguare il montaggio della struttura
portante alla nuova copertura onde evitare infiltrazioni dovute ad
agenti atmosferici.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,65 10´000,65

86 Impianto di automazione degli ingressi pedonali e carrabili mediante la
N.P.002.a fornitura e montaggio di idoneo motoriduttore con apparecchiatura
24/02/2014 elettronica incorporata per il cancello carrabile, di serrature elettriche

per i cancelli pedonali, di impianto videocitofonico su entrambi gli
accessi , compreso la realizzazione delle linee elettriche e di
comunicazione e quanto altro occorre per dare l'impianto
perfettamente funzionante ed a regola d'arte.

1,00

SOMMANO 1,00 7´913,18 7´913,18

87 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,
.a lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione.
27/12/2012 Rimozione di apparecchi igienico sanitari.

WC36 4,00
WC35 4,00
ap.37 2,00

SOMMANO cad 10,00 6,31 63,10

88 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla l'avvicinamento a
.a luogo di deposito provvisorio.
27/12/2012 WC36 *(lung.=1,55+3*1,85) 7,10 7,10

WC35 *(lung.=1,50+3*1,85) 7,05 7,05

SOMMANO mq 14,15 7,56 106,97

89 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e
R.02.060.160 materiali similie e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
.a attesa del trasporto allo scarico.
27/12/2012 WC36 *(lung.=(2,35+2*1,50+3*1,15)) 8,80 1,500 13,20

WC35 *(lung.=(2,25+2*1,5+3*1,15)) 8,70 1,500 13,05

SOMMANO mq 26,25 5,68 149,10

COMMITTENTE: R.U.P. Dirigente Scolastico
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R I P O R T O 167´169,20

90 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
R.02.120.020 demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo
.a civile per tubazioni di impianto idrico.
05/01/2013 WC36 25,00 25,00

WC35 25,00 25,00

SOMMANO m 50,00 3,80 190,00

91 Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di
R.02.140.010 materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del
.a materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Per
17/01/2013 trasporti fino a 10 km

materiale derivante dalle demolizioni e rimozioni 5,000 5,00

SOMMANO mc 5,00 7,10 35,50

92 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.010.070. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione
27/12/2012 ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in

polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del
12.02.78 del Ministero della Sanita') per distribuzioni d'acqua fredda.
Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.
Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle
tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante
Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi
WC36 6,00
WC35 6,00
ap37 1,00

SOMMANO cad 13,00 64,23 834,99

93 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
I.01.010.130. fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le
31/12/2012 tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e

eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso.
E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e
funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto
di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi
WC36 6,00
WC35 6,00
ap37 1,00

SOMMANO cad 13,00 55,56 722,28

94 Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un
E.16.020.010 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a
.c fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore
31/12/2012 di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta di calce idrata

e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
WC36 (vedi demoliz. rivest.) 13,20 13,20
WC35 (vedi demoliz. rivest.) 13,05 13,05

SOMMANO mq 26,25 12,38 324,98

95 Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata
E.13.040.030 durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio,
.f rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, prima scelta, poste in
31/12/2012 opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento con giunti connessi

in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi
speciali; delle dimensioni 15x15 cm, spessore non inferiore a 9 mm
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WC36 (vedi demoliz. pavim.) 7,10 7,10
WC35 (vedi demoliz. pavim.) 7,05 7,05

SOMMANO mq 14,15 47,95 678,49

96 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
E.15.020.010 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,
.a con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su
31/12/2012 sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei

stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: con
piastrelle da cm 20x20 o 20x25 in tinta
WC36 (vedi demoliz. rivest.) 13,20 13,20
WC35 (vedi demoliz. rivest.) 13,05 13,05

SOMMANO mq 26,25 37,90 994,88

97 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco
I.01.020.010. completo di: cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità,
a galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca
21/01/2013 di comando a pulsante ad incasso a distanza a due quantità manuale/

pneumatico, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a
ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta
la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali
di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni
altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in
opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad
incasso.
WC36 3,00
WC35 3,00

SOMMANO cad 6,00 393,17 2´359,02

98 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare del tipo sospeso in
I.01.020.060. vetrochina colore bianco completo di: gruppo di erogazione, con
a scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate,
31/12/2012 rubinetti sottolavabo, mensole di fissaggio; compreso l'uso dei

materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso
della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e
posa in opera eseguita a regola d'arte. Lavabo sospeso da cm 65x48 in
vitreous-china con gruppo monocomando.
WC36 3,00
WC35 3,00

SOMMANO cad 6,00 337,63 2´025,78

99 Fornitura e posa in opera di lavello in ceramica a pasta di colore
I.01.020.110. bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con
b raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ;
21/01/2013 completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione;

compreso la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale
analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura,
la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa,
l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a
posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta
al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche
discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di
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esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte
Lavello in extra clay a canale da cm 90x45
ap37 1,00

SOMMANO cad 1,00 457,06 457,06

100 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.100.010 pareti e soffitti.
.a WC26 1,00 1,600 1,60
04/02/2013 WC28 1,00 1,600 1,60

SOMMANO mq 3,20 2,27 7,26

101 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante
E.16.030.040 cementizio e inerti applicato mano su sottofondo esistente con
.a spessore non inf Finitura con rasante premiscelato a base di legante
04/02/2013 cementizio

WC26 1,00 1,600 1,60
WC28 1,00 1,600 1,60

SOMMANO mq 3,20 9,21 29,47

102 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione
E.21.010.010 di isolante acrilico all'acqua.
.a WC36 *(lung.=2,00+1,85+1,70+11,90) 17,45 17,45
05/01/2013 WC35 *(lung.=1,85+1,85+1,70+11,65) 17,05 17,05

ap37 3,40 3,40
WC34 3,25 3,25

soffitto * Parziale mq 41,15
WC36 *(lung.=5,00+4,80+4,60+(15,90-4*0,70)) 27,50 1,700 46,75
WC35 *(lung.=4,70+4,70+4,60+(15,70-4*0,70)) 26,90 1,700 45,73
ap37 6,70 1,700 11,39
WC34 6,60 1,700 11,22
WC28 *(lung.=7,00*2,00) 14,00 14,00

pareti * Parziale mq 129,09

SOMMANO mq 170,24 2,10 357,50

103 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle
E.21.020.030 stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a
.a coprire.
25/01/2013 WC36 *(lung.=2,00+1,85+1,70+11,90) 17,45 17,45

WC35 *(lung.=1,85+1,85+1,70+11,65) 17,05 17,05
ap37 3,40 3,40
WC34 3,25 3,25
WC26 *(lung.=1,00*1,60) 1,60 1,60
WC28 *(lung.=1,50*2,00) 3,00 3,00

soffitto * Parziale mq 45,75
WC36 *(lung.=5,00+4,80+4,60+(15,90-4*0,70)) 27,50 1,700 46,75
WC35 *(lung.=4,70+4,70+4,60+(15,70-4*0,70)) 26,90 1,700 45,73
ap37 6,70 1,700 11,39
WC34 6,60 1,700 11,22
WC28 *(lung.=7,0*2,00) 14,00 14,00

pareti * Parziale mq 129,09

SOMMANO mq 174,84 3,51 613,69

104 Riparazione di serramenti in alluminio mediante la sostituzione delle
R.06.020.030 ferramenta di sostegno e ripristino del giunto interno ed esterno tra
.b muratura ed infisso, previo rimozione del vecchio sigillante di silicone
21/01/2013 mediante l'ausilio di opportuna spatola e con utilizzo di liquido
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"rimuovi silicone" capace di eliminare i residui di silicone indurito, la
rimozione delle tracce di polvere mediante una spazzola a pelo
morbido o con l'utilizzo di aria compressa allo scopo di garantire una
perfetta adesione sia sull'intonaco che sull'alluminio dell'infisso;
messa in opera di un silicone acrilico ad alta resistenza agli agenti
atmosferici, ai raggi U.V. e alle muffe avendo cura di  contenere al
massimo le dimensioni del cordone spingendolo a fondo nelle fessure
tra infisso e parete con una spatola e rimuovendo l'abbondanza di
adesivo, compreso anche l'eventuale smontaggio e rimontaggio
dell'infisso se necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
WC36 2,00 3,20 1,000 6,40
WC35 1,00 3,20 1,000 3,20

SOMMANO mq 9,60 22,96 220,42

Parziale LAVORI A MISURA euro 177´020,52

T O T A L E   euro 177´020,52

     Belvedere Marittimo, gennaio 2014

Il Tecnico
ing. Gianfranco Crudo
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