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Num Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con
E.08.020.140 |blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 750 kg/mc con percentuale di foratur:
a 45%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli,
spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed
inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola dZ£Earte Con blocchi aventi
giacitura dei fori verticali e dimensioni 25x25x30 cm, per murature portanti anche in
zona sismica.
SOMMANO mq 1,51 49,21 74,31 37,06| 49,870
2 Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40
E.11.060.080 |mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno
b spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densita non inferiore a 40 kg/mc
con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di
fissaggio a vite. Compreso i necessari elementi di completamento quali colmi, raccordi
falda-falda, scossaline parete-falda; € compreso, inoltre, I'eventuale adeguamento o
sistemazione della struttura portante esistente con particolare riferimento al primo
elemento vicino alla linea di gronda che deve essere eventualmente riposizionato in
modo da ottenere un canale di larghezza minima pari a 30 cm, e quant'altro occorre per
dare 'opera finita a perfetta regola d'arte. In acciaio zincato e preverniciato di colore a
scelta della D.L., spessore pannello 40 mm.
SOMMANO mq| 1'170,51 37,27 4362491 9'510,23| 21,800
3 Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm,
E.11.070.020 |conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro gia
b predisposto: diametro da 120150 mm
SOMMANO cad 10,00 8,83 88,30 10,26] 11,620
4 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed
E.11.070.050 | ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di
d sostegno, sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in acciaio zincato preverniciato da 8/1(
SOMMANO m 12,90 16,69 215,30 102,12| 47,430
5 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed
E.11.070.060 |ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di
d sostegno, sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in acciaio zincato preverniciato da 8/
10
SOMMANO m 292,40 24,70 7'222,28 4'100,81) 56,780
6 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
E.11.070.120 |dare 1'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in acciaio zincato
d preverniciato da 8/10
SOMMANO m 100,00 9,81 981,00 397,99| 40,570
7 Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed
E.11.070.160 | ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato
.a SOMMANO cad 50,00 5,21 260,50 99,51| 38,200
8 Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche mediante
E.12.060.010 |I'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori
a di corrosione, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m? Stato
drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non
tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sitema
dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai ragi UV, con esclusione di collanti, resine e
altri aditivi chimici, con le seguenti caratteristiche:Peso unitario non inferiore a 200 g/
m?;resistenza a trazione longitudinale e trasversale non iferiore a 15, 0 KN/m; resistenza
al punzonamento non inferiore a 2300 N; Permeabilita verticale non inferiore a 80 I/m?/
sec
SOMMANO mq 170,40 14,65 2'496,36 589,64 23,620
9 Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e
E.13.040.030 |resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176
£ BI, PEI V, prima scelta, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento con
giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali;
delle dimensioni 15x15 cm, spessore non inferiore a 9 mm
SOMMANO mq 77,45 47,95 3'713,72 946,26| 25,480
10 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di
A RIPORTARE 58°676,68 15°793,88
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 587676,68 15°793,88
E.14.010.020 | pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm, lucidate
g sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con
malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti e grappe. Travertino
SOMMANO m 1,56 106,49 166,12 39,80 23,960
11 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta
E.15.020.010 |rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida
.a poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei
giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: con
piastrelle da cm 20x20 o 20x25 in tinta
SOMMANO mq 112,35 37,90 4258,08 17403,03| 32,950
12 Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di
E.16.020.010 |rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con
.c predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali:
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
SOMMANO mq 118,13 12,38 1'462,46 17221,44| 83,520
13 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
E.16.020.050 | piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
.c guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata cor
fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti
verticali con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di
sabbia.
SOMMANO mq 6,72 19,21 129,09 111,02| 86,000
14 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
E.16.020.060 | piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
.c guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata cor
fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti
verticali: con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 me di
sabbia.
SOMMANO mq 5,28 20,44 107,92 87,95 81,490
15 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicat(
E.16.030.040 |mano su sottofondo esistente con spessore non inf Finitura con rasante premiscelato a
a base di legante cementizio
SOMMANO mq 109,25 9,21 17006,19 803,44 79,850
16 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di
E.18.020.010 |telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro
.a in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle
maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210
x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia in noce tanganika
SOMMANO cad 2,00 266,29 532,58 13,36 2,510
17 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o piu
E.18.080.040 |ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas, realizzato con
b due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1-1988, assemblate meccanicamente
con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle
dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione
anodica di colore scelto dalla D.L. dello spessore da 15 a 18 micron, escluso vetri e
pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia
completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa,
coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere,
scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi
tutti gli oneri, anche eventuali opere murarie, per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte: per superfici da m? 2.5 fino a 5.
SOMMANO mq 15,60 291,45 4'546,62 315,99| 6,950
18 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o piu
E.18.080.040 |ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas, realizzato con
.c due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1-1988, assemblate meccanicamente
con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle
dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione
anodica di colore scelto dalla D.L. dello spessore da 15 a 18 micron, escluso vetri e
pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia
completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa,
coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere,
A RIPORTARE 70°885,74 19°789,91
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Num Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 70°885,74 19°789,91
scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi
tutti gli oneri, anche eventuali opere murarie, per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte: per superfici oltre m? 5.
SOMMANO mq 49,92 278,04 13°879,76 970,20/ 6,990
19 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio
E.19.010.020 |calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le
b chiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni
di classe idonea al tipo di acciaio in conformita alle norme tecniche di cui al DM 5
agosto 1999, esclusi i trattamenti protettivi in acciaio Fe 430 gr.b
SOMMANO kg 200,00 4,29 858,00 432,86/ 50,450
20 Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante
E.19.010.060 |saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualita idonei all'acciaio impiegato, in acciaio
.a Fe 360 gr.b
SOMMANO kg 200,00 0,13 26,00 16,90/ 65,000
21 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante
E.19.040.030 |immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo
.c decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito
secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di strutture tubolari
immersione di strutture tubolari
SOMMANO kg 200,00 0,83 166,00 13,18 7,940
22 Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in
E.20.020.040 |vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di
.a metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al
perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante
un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in
W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori
su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma
UNI ISO 105933-1: intercapedine lastre 12 mm (5+12+5)
SOMMANO mq 60,26 58,74 3539,67 412,19| 11,645
23 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico
E.21.010.010 |all'acqua.
.a SOMMANO mq 37751,81 2,10 7°878,80 37744,80| 47,530
24 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante
E.21.020.030 |rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire.
.a SOMMANO mq| 3761,01 3,51 13°201,15 11'203,82| 84,870
25 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
1.01.010.070. | continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle delle
a valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le
tubazioni in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del
12.02.78 del Ministero della Sanita') per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il
ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-
sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante
Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi
SOMMANO cad 52,00 64,23 3339,96 2'141,24| 64,110
26 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in
1.01.010.130. | opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono
a compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie
per l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E
inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono
esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le
relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi
SOMMANO cad 52,00 55,56 2'889,12 2'139,40| 74,050
27 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di:
1.01.020.010. | cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densita, galleggiante silenzioso, tubo di
a risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante ad incasso a distanza a due
quantita manuale/pneumatico, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a
ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia, di
alimentazione e scarico; compreso 1'uso dei materiali di consumo necessari per la posa i
opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, 1'assistenza muraria alla posa in opera, I'esecuzione di idonea
A RIPORTARE 116°664,20 40°864,50
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.

0,
()

RIPORTO

116°664,20

407864,50

28
1.01.020.060.
a

29
1.01.020.110.
b

30
N.P.001.a

31
N.P.002.a

pulizia a posa ultimata, il sollevamento o I'abbassamento dei materiali di risulta al piano
di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo
alle stesse, ogni altro onere e modalita di esecuzione per dare la fornitura e posa in operz
eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso.

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare del tipo sospeso in vetrochina colore
bianco completo di: gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro,
pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, mensole di fissaggio; compreso
l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, 'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa,
l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro
onere e modalita di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola
d'arte. Lavabo sospeso da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando.
SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay
completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di
sifone in PVC 1"1/2 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di
alimentazione; compreso la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo,
I'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, I'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o I'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche
discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalita di esecuzione per dare
la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavello in extra clay a canale da cm
90x45

SOMMANO cad

Smontaggio e ri-montaggio di impianto fotovoltaico esistente sul tetto del fabbricato
eseguito con manodopera specializzata, incluso:
1. smantellamento sia della parte meccanica che di quella elettrica ed in particolare:

- moduli fotovoltaici

- carpenteria di ancoraggio tra modulo e moduli

- struttura portante dei moduli

- carpenteria di ancoraggio tra struttura portante dei moduli ed ancoraggi su tetto
esistente

- scollegamento dei connettori di stringa

- scollegamento dei quadri di campo in CC

- scollegamento dei quadri di rete in AC

- scollegamento inverter

- ogni parte relativa all'impianto fotovoltaico necessaria alla buona riuscita del
montaggio del nuovo manto di copertura

- stoccaggio in locali indicati dalla D.L. del materiale smontato
2. Ri-montaggio dell'impianto fotovoltaico incluso il ripristino della parte meccanica sul
nuovo manto di copertura e di tutti i cablaggi elettrici:

- ripristino della struttura in carpenteria portante dei moduli

- utilizzo di guaine e siliconi speciali per evitare l'infiltrazione di acqua piovana ed
altro

- montaggio dei moduli fotovoltaici e relativo cablaggio delle stringhe cosi come da
progetto originale

- collegamento delle stringhe ai relativi inverter

- cablaggio dei quadri elettrici in CC

- cablaggio dei quadri elettrici in AC

- messa in funzione dell'impianto con relativa verifica di funzionamento.
Compreso la sostituzione di tutto il materiale eventualmente danneggiato nelle
operazioni di smontaggio ed, inoltre, tutto il materiale occorrente per l'adeguamento
della parte elettrica alle norme attuali, quanto necessario per adeguare il montaggio delle
struttura portante alla nuova copertura onde evitare infiltrazioni dovute ad agenti
atmosferici.

SOMMANO a corpo

Impianto di automazione degli ingressi pedonali e carrabili mediante la fornitura e
montaggio di idoneo motoriduttore con apparecchiatura elettronica incorporata per il
cancello carrabile, di serrature elettriche per i cancelli pedonali, di impianto
videocitofonico su entrambi gli accessi , compreso la realizzazione delle linee elettriche
e di comunicazione e quanto altro occorre per dare I'impianto perfettamente funzionante
ed a regola d'arte.

24,00

24,00

4,00

1,00

393,17 9'436,08

337,63 87103,12

457,06 1'828,24

10°000,65 10°000,65

2'727,03

17980,40

284,29

4'568,30

28,900

24,440

15,550

45,680

A RIPORTARE

146°032,29

507424,52
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Num Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | ©
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Anodopera ’
RIPORTO 146°032,29 50°424,52
SOMMANO 1,000  7'913,18 7°913,18 1'823,99| 23,050
32 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di
P.03.010.020 |stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita A quattro ripiani, altezza utile di
.c lavoro m 9,0
SOMMANO m 64,00 24,38 1'560,32 457,02| 29,290
33 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per
P.03.010.030 |metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione
a SOMMANO mq 240,50 3,00 721,50 621,86 86,190
34 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per
P.03.010.030 |metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°
b SOMMANO mgq/30gg 721,50 0,28 202,02 0,00
35 Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in
P.03.010.060 |fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera Schermatura di conteminento.
a SOMMANO mq 240,50 3,12 750,36 195,02| 25,990
36 Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi
P.03.010.070 | fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi.
.a Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione.
SOMMANO mq 55,00 7,81 429,55 337,93 78,670
37 Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi
P.03.010.070 |fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi.
b Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per ogni mese dopo il 1°.
SOMMANO mgq/30gg 165,00 1,18 194,70 0,00
38 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro
P.03.010.100 |rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con
.a caratteristiche: larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65 , dimensione in
proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misuratc
per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione.
SOMMANO m 6,00 17,45 104,70 42,17 40,280
39 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro
P.03.010.100 |rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con
b caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65 , dimensione in
proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misuratc
per metro di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°.
SOMMANO m/30gg 18,00 1,41 25,38 0,00
40 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di
R.02.050.010 |esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici.
.a SOMMANO mq 2,34 4,61 10,79 9,78 90,650
41 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco).
R.02.050.030 SOMMANO mq 102,85 1,44 148,11 128,11| 86,500
.a
42 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili,
R.02.060.010 | per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo eseguita con particolare cura, compresa
b cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare
SOMMANO mq 2,51 15,75 39,53 37,79 95,600
43 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
R.02.060.040 | opera a mezzo di malta o colla I'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio.
.a SOMMANO mq 77,45 7,56 585,51 559,76 95,600
44 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, ¢ materiali similie
R.02.060.160|I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.
.a SOMMANO mq 112,35 5,68 638,15 610,07| 95,600
45 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale
R.02.090.030 |riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Con
e materiale leggero, con interposti strati a base bituminosa.
SOMMANO mq| 1'404,82 4,90 6'883,62 4'381,43| 63,650
46 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di
R.02.090.060 | grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.
A RIPORTARE 1667239,71 59°629,45
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod. N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 1667239,71 59°629,45
.a SOMMANO m 100,00 5,16 516,00 408,00/ 79,070
47 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti.
R.02.100.010 SOMMANO mq 109,25 2,27 247,98 199,46 80,430
.a
48 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale
R.02.110.050|parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
b tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso 'onere per carico trasports
e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. D
superficie da 3,01 a 5 m2.
SOMMANO mq 6,00 6,38 38,28 37,88 98,960
49 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale
R.02.110.050|parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
.c tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso 'onere per carico trasports
e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. D
superficie oltre i 5 m?.
SOMMANO mq 63,36 5,08 321,87 318,52| 98,960
50 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali:
R.02.120.010|vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere
.a murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari.
SOMMANO cad 40,00 6,31 252,40 229,28 90,840
51 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazioni
R.02.120.020 |idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile per tubazioni di impianto idrico.
.a SOMMANO m 190,00 3,80 722,00 605,41 83,850
52 Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di materiale proveniente
R.02.140.010|da lavori di demolizione compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
a di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 204,84 7,10 1'454,37 519,35| 35,710
53 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le
R.05.070.010 | parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle
b armature ossidate con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente
ammalorate e sfarinanti; pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi
e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di
ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura; accurato lavaggio
della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta
cementizia pronta all'uso per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con
microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristichq
meccaniche idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche sy
pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm per
trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm*
SOMMANO mq 22,00 79,78 17755,16 454,06 25,870
54 Riparazione di serramenti in alluminio mediante la sostituzione delle ferramenta di
R.06.020.030|sostegno e ripristino del giunto interno ed esterno tra muratura ed infisso, previo
b rimozione del vecchio sigillante di silicone mediante 'ausilio di opportuna spatola e con
utilizzo di liquido "rimuovi silicone" capace di eliminare i residui di silicone indurito, la
rimozione delle tracce di polvere mediante una spazzola a pelo morbido o con l'utilizzo
di aria compressa allo scopo di garantire una perfetta adesione sia sull'intonaco che
sull'alluminio dell'infisso; messa in opera di un silicone acrilico ad alta resistenza agli
agenti atmosferici, ai raggi U.V. e alle muffe avendo cura di contenere al massimo le
dimensioni del cordone spingendolo a fondo nelle fessure tra infisso e parete con una
spatola e rimuovendo 1'abbondanza di adesivo, compreso anche l'eventuale smontaggio ¢
rimontaggio dell'infisso se necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 238,36 22,96 5'472,75 4'569,74) 83,500
Parziale LAVORI A MISURA euro 177°020,52 66°971,15| 37,832
TOTALE euro 177°020,52 66°971,15| 37,832
Belvedere Marittimo, gennaio 2014
Il Tecnico
ing. Gianfranco Crudo
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